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U M O W A   NR …..  / PZDP / ………… 

 

Zawarta w dniu ……………. w  Cieszynie pomiędzy  Powiatem Cieszyńskim z siedzibą ul. Bobrecka 29, 

43 – 400 Cieszyn; NIP: 548-26-04-548;, reprezentowanym przez: 

mgr inż. Magdalenę Suchanek-Kowalską - Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych 

w Cieszynie, 43 – 400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia                 

1 grudnia 2016r. Nr WO.0027.43.2016, zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 

 

a: 

…………………......................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

reprezentowanym przez: ........................................ (zgodnie z KRS/wpisem do działalności 

gospodarczej) zwanym dalej „WYKONAWCĄ”  

 

Podstawę zawarcia niniejszej umowy stanowi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) o sygnaturze …….. 

 

 

Przedmiot umowy 

 

§ 1.  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach niniejszej umowy 

opracowania kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego 

pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 2619S ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku ok.1 km wraz 

z głównymi skrzyżowaniami – z ul. Stawową i ul. Wiślańską” oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego nad przedsięwzięciem 

wskazanym w ust. 1, w czasie robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu 

Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy, zwanego dalej Nadzorem Autorskim. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem 

i wymaganiami określonymi w SIWZ, w szczególności w Opisie Przedmiotu Zamówienia (zwane 

dalej OPZ), oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. W skład Dokumentacji Projektowej wchodzą wszystkie opracowania wyszczególnione w Tabeli 

Opracowań Projektowych (zwana dalej: TOP), zawartej w ofercie Wykonawcy z dnia 

………..…… r., zwane dalej „Opracowaniami Dokumentacji Projektowej” oraz pozostałe 

elementy zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie udział w trakcie opracowywania Dokumentacji oraz przed jej 

odebraniem, w Radach Projektowych. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, warunków 

technicznych, uzgodnień, obliczeń i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym 

z obowiązujących przepisów. Uzyskane warunki techniczne i uzgodnienia wymagają akceptacji 

Zamawiającego. Wykonawca dokona sprawdzenia warunków technicznych i uzgodnień w zakresie 

zgodności z przepisami oraz przekaże w tej sprawie stanowisko Zamawiającemu. Jeżeli 

Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń do warunków technicznych i uzgodnień w terminie 14 dni od 

daty otrzymania stanowiska Wykonawcy, warunki techniczne i uzgodnienia uważa się za 

zaakceptowane.  

 

Wynagrodzenie 

 

 

§ 2. 
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1. Cenę umowną za wykonanie Dokumentacji strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na 

kwotę netto …………………. + 23 % podatek VAT ……… co łącznie stanowi kwotę brutto 

………………… zł, przy czym wynagrodzenie to: 

a) obejmuje ryczałt za przygotowanie dokumentacji wykazanej w TOP  i opisanej szczegółowo 

w OPZ w kwocie ………… zł + 23% podatek VAT, co stanowi cenę brutto ………………zł;   

b) cenę za 10 podziałów nieruchomości brutto …….. zł, przy czym cena jednostkowa za podział 

wynosi……… zł + 23 % podatek VAT  ……………..zł, co stanowi cenę ……………zł brutto za 

jeden podział. 

2. Cenę jednostkową za nadzór autorski strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę 

netto ……… + 23 % podatek VAT …….. zł co łącznie stanowi kwotę brutto ……. zł. 

3. W ramach pełnienia nadzoru autorskiego zakłada się 50 pobytów na budowie.  

4. Ustala się, że wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy będzie ryczałtowe zgodnie  z art. 632§1 

k.c., za wyjątkiem pozycji z Tabeli opracowań projektowych dla których Wykonawca winien podać 

ceny jednostkowe oraz stawki jednostkowej za pełnienie nadzoru autorskiego.  

5. Ustalona w umowie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego nie ulega zmianie. Wykonawca nie może 

żądać jej podwyższenia, nawet jeśli w momencie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 

rozmiarów lub kosztów prac. 

6. Obliczenie wynagrodzenia Wykonawcy dla pozycji, dla których Wykonawca podał ceny jednostkowe, 

nastąpi na podstawie rzeczywiście wykonanych prac.   

7. Za opracowanie Dokumentacji przewiduje się wypłatę częściowego wynagrodzenia w przypadku: 

a) odebrania przez Zamawiającego i zatwierdzenia do realizacji Projektu wstępnego (PWS) – 

koncepcje wariantowe rozwiązań technicznych w wysokości 10% wartości pozycji L.P.3 TOP 

„Projekt wstępny (PWS) – koncepcje wariantowe rozwiązań technicznych oraz Projekt budowlany 

z przyjętym etapowaniem odcinków robót)” określonej w TOP  

b) dokonania podziałów nieruchomości z uwzględnieniem wartości umownej za jeden podział,  

c) przekazania projektu do organu administracji architektoniczno – budowlanej celem uzyskania 

pozwolenia na budowę oraz przekazanie Projektu Technicznego Zamawiającemu – w pozostałej 

wysokości 90% wartości umownej do zapłaty; 

d) dostarczenie zamawiającemu decyzji organu architektonicznego z klauzulą prawomocności – 10% 

pozostałej wartości umownej do zapłaty. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy Zamawiający może wyrazić 

zgodę na rozliczenie częściowe za poszczególne pozycje TOP z uwzględnieniem ich stopnia 

zaawansowania.  

9. Wynagrodzenie, z wyłączeniem wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego, płatne będzie 

przelewem po wykonaniu i przekazaniu do Zamawiającego Dokumentacji i dostarczeniu prawidłowo 

wystawionej faktury wraz z protokołem zdawczo - odbiorczym, w terminie do 30 dni od dostarczenia 

tych dokumentów. 

10. Strony ustalają, że umowa w zakresie pełnienia Nadzoru autorskiego będzie realizowana po spełnieniu 

łącznie wszystkich niżej wymienionych warunków: 

a) po opracowaniu Dokumentacji i uzyskaniu prawomocnej decyzji realizacyjnej; 

b) po zabezpieczeniu w budżecie Zamawiającego/Powiatu Cieszyńskiego środków na rzeczową 

realizację robót budowlanych w oparciu o opracowaną Dokumentację, w tym na sprawowanie nadzoru 

autorskiego; 

c) po wyłonieniu Wykonawcy robót budowlanych dla zadania realizowanego w oparciu o opracowaną 

Dokumentację . 

11. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego płacone będzie na podstawie rzeczywistych 

potwierdzonych pobytów na budowie. Potwierdzeniem dokonania nadzoru będzie karta pobytu na 

budowie (Karta Nadzoru Autorskiego) opisująca rozwiązany problem/problemy, potwierdzona przez 

odpowiedniego Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego. Zapłata za nadzory autorskie następowała 

będzie przelewem w terminie do 30 dni od dostarczenia  faktury wraz z potwierdzoną Kartą/Kartami 

Nadzoru Autorskiego. 

12. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy 

a w szczególności: 

a) pobyt Projektanta na budowie lub na spotkaniach zorganizowanych przez Zamawiającego poza 

terenem budowy (zgodnie z zapisami §10 ust.1 ppkt a) – e)), 

b) uzupełnienia lub korekty dokumentacji wynikające z rozwiązań problemów 
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projektowych/sprawdzania rozwiązań zamiennych (zgodnie z zapisami §10 ust.1 ppkt f) i g)). 

Rozliczeniu podlegają również czynności związane z pełnieniem nadzoru autorskiego takie jak 

sporządzanie dokumentacji zamiennej lub innych niezbędnych opracowań projektowo – kosztowych 

przekazanych za pomocą pisma, notatki, protokołu zdawczo – odbiorczego itp. 

13. Wynagrodzeniu w ramach sprawowania przez Wykonawcę nadzoru autorskiego nie podlegają 

czynności takie jak sporządzanie dokumentacji zamiennej lub innych niezbędnych opracowań 

projektowo – kosztowych przekazanych za pomocą pisma, notatki, protokołu zdawczo – odbiorczego 

itp., wynikające z zaniedbań i przeoczeń Projektanta na etapie projektowania.  

14. Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w swoim wynagrodzeniu (cenach jednostkowych  i cenach 

ryczałtowych) wszelkie koszty wynikające z wymagań Umowy na podstawie własnych kalkulacji 

i szacunków. Wynagrodzenie określone w ust.1 obejmuje również prawa autorskie majątkowe oraz 

prawa autorskie zależne przekazane Zamawiającemu wraz z poszczególnymi opracowaniami.  

15. Wykonawca oświadcza, że w poszczególnych cenach ryczałtowych uwzględnił ryzyko ryczałtu. 

16. Zamawiający może zrezygnować z wykonania dowolnej części przedmiotu umowy, informując 

Wykonawcę o przyczynie tego ograniczenia. Strony ustalają, że z tego tytułu Wykonawcy nie będą 

przysługiwały wobec Zamawiającego żadne roszczenia (w szczególności o wynagrodzenie lub 

odszkodowanie), z zastrzeżeniem ust.16. 

17. Wartość części przedmiotu umowy z których Zamawiający zrezygnował zostanie obliczona w oparciu 

o składniki ceny zawarte w ofercie Wykonawcy (TOP) i odliczona od ceny określonej w § 2 ust. 1. 

W przypadku gdy ustalenie wartości części przedmiotu umowy których dotyczy ograniczenie nie jest 

możliwe na podstawie TOP, Wykonawca przedstawi proponowaną wycenę niewykonanych części 

przedmiotu umowy. Zamawiający zweryfikuje przedstawioną wycenę Wykonawcy i zaakceptuje ją 

bądź odpowiednio dostosuje wynagrodzenie należne Wykonawcy. Podstawą weryfikacji będą m.in. 

aktualne Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych. 

18. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią praw, 

obowiązków lub wierzytelności wynikających z Umowy, w całości lub w części.  

19. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum, wniosek o zgodę na powyższą cesję 

muszą skierować łącznie wszyscy członkowie konsorcjum. 

 

 

Obowiązki Wykonawcy 

 

§ 3. 

1. Wykonawca pozyska we własnym zakresie materiały archiwalne, znajdujące się w zasobach 

odpowiednich instytucji, potrzebne do wykonania Dokumentacji. 

2. Wykonawca  wykona wszystkie opracowania projektowe w sposób zgodny z wymaganiami 

określonymi  w Umowie oraz OPZ oraz będzie zobowiązany do: 

a) świadczenia usług z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi przy 

realizacji dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych, zgodnie z obowiązującymi 

aktualnymi na dzień jej sporządzania przepisami, normami. 

b) zaplanowania procesu projektowania, zapewnienia jego właściwej jakości i kompletności zgodnie 

z TOP oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia,  

c) dokonania pomiaru natężenia ruchu drogowego wraz z analizą ruchu (struktury rodzajowej 

i kierunkowej) wraz z wyliczeniem prognozy wzrostu natężenia ruchu drogowego,  jako materiału 

wyjściowego do prac koncepcyjnych oraz dalszych prac projektowych, 

d) realizacji poleceń Zamawiającego, 

e) informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub 

termin wykonania Dokumentacji, 

f) uczestnictwa w cyklicznych Radach Projektowych - zakładana częstotliwość min. 1 raz w miesiącu 

w siedzibie Zamawiającego zgodnie z planem Rad Projektowych uzgodnionym przez 

Zamawiającego i Wykonawcę w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy; dopuszcza 

się mniejszą częstotliwość spotkań w fazie koncepcyjnej oraz w zależności od przebiegu toku 

projektowego; decyzje w zakresie ewentualnego zmniejszenia częstotliwości Rad Projektowych 

podejmuje Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą, 

g) uczestnictwa w Radach projektowych terenowych, celem przedstawienia Zamawiającemu oraz 

omówienia proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych,  
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h) sporządzenia i przedłożenia na pierwszej Radzie Projektowej Szczegółowego harmonogramu prac 

projektowych (zwanego dalej Harmonogramem) ze wskazaniem m.in. terminów dla poszczególnych 

opracowań wskazanych w TOP. Harmonogram, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego,  będzie 

stanowił podstawę do weryfikacji postępu prac projektowych. W uzasadnionych przypadkach 

Projektant będzie zobowiązany do aktualizacji przedmiotowego harmonogramu, 

i) Do 5-go dnia każdego miesiąca Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu sprawozdanie z 

prac (SP) wykonanych w minionym miesiącu. Zostaną w nim określone również planowane na 

bieżący miesiąc zadania do wykonania mające na celu poprawne i terminowe wykonanie 

dokumentacji. W SP winna się również znaleźć informacja o ewentualnych zagrożeniach 

terminowych i technicznych w realizacji poszczególnych elementów rozliczeniowych. 

j) przestrzegania praw autorskich i pokrewnych praw własności przemysłowej, licencji, itp. 

k) sporządzenia Dokumentacji z zachowaniem zasady równego traktowania Wykonawców i uczciwej 

konkurencji, a w szczególności nie posługiwania się w opisie przedmiotu zamówienia nazwami 

handlowymi produktów i materiałów oraz nie określania ich w sposób wskazujący na konkretne 

produkty, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, 

l) przeprowadzenie konsultacji społecznych z udziałem Zamawiającego.  

3. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych, aż do 

wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych, Wykonawca niezwłocznie będzie przygotowywał 

odpowiedzi na pytania oferentów i ewentualne zmiany opracowanych dokumentów, których 

konieczność wynikać będzie z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi w ramach ww. 

postępowania. W przypadkach szczególnie złożonych Wykonawca przygotuje odpowiedzi i zmiany 

 w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od przekazania pytania Wykonawcy. 

4. Wykonawca wykona dokumentację geologiczno-inżynierską w taki sposób, żeby wykluczyć bądź 

zminimalizować konieczność wykonania dodatkowych odwiertów przez Wykonawcę robót 

budowlanych. 

5. Wykonawca w miarę potrzeb wykona dokumentację: Geotechniczne warunki posadowienia obiektów 

budowlanych w taki sposób, żeby wykluczyć bądź zminimalizować konieczność wykonania 

dodatkowych odwiertów przez Wykonawcę robót budowlanych.  

 

Termin realizacji umowy 

 

§ 4. 

1. Termin rozpoczęcia usługi ustala się od dnia podpisania niniejszej umowy. 

2. Terminy wykonania zamówienia: 

a) do 10 tygodni od podpisania umowy - opracowanie Projektu wstępnego (PWS) - koncepcje 

wariantowe rozwiązań technicznych, 

b) do dnia 29.04.2022 r. - opracowanie dokumentacji projektowej, w zakresie umożliwiającym 

złożenie stosownych wniosków i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej lub/i decyzji pozwolenia na budowę, wraz ze złożeniem przez Wykonawcę wniosku o 

ZRID/pozwolenie na budowę, 

c) do dnia 31.05.2022 r. - opracowanie i złożenie do Zamawiającego pozostałych opracowań 

wchodzących w zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w formach i ilościach 

egzemplarzy określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, 

d) do dnia 30.08.2022 r. - uzyskanie wszystkich wymaganych prawem pozwoleń 

e) Termin sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: do 66 miesięcy od zawarcia 

umowy. O planowanym przystąpieniu do rzeczowej realizacji zadania (lub poszczególnych 

etapów zadania) objętego opracowaniem projektowym Zamawiający zawiadomi pisemnie 

Wykonawcę lecz nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem procedury przetargowej  na 

wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. 

 

 

Komunikacja oraz osoby wyznaczone do kontaktu 

 

§ 5. 

1. Kontakty pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, będą się odbywały w terminach i miejscu 

określonym w umowie oraz OPZ.  

2. Ustalenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą dokonywane na piśmie.  
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3. Zamawiający w sprawach technicznych dopuszcza również porozumiewanie się pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą drogą elektroniczną. 

4. Zamawiający będzie sprawował nadzór nad przebiegiem procesu projektowego  z uwzględnieniem 

zakresu i wymagań określonych w umowie, SIWZ oraz OPZ. 

5. Zamawiający wyznaczy Koordynatora projektu, który będzie upoważniony w imieniu Zamawiającego 

do nadzorowania i zarządzania realizacją umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą. 

Koordynatorem projektu jest: …………………….. 

6. W imieniu Wykonawcy do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy oraz do bezpośrednich 

kontaktów z Zamawiającym jest: ………………………….. 

7. Wykonawca zagwarantuje Koordynatorowi projektu możliwość sprawdzenia i bieżącej kontroli 

postępu prac projektowych w sposób i w miejscu określonym w OPZ. 

 

  

 

§ 6. 

1. Wykonawca skieruje do wykonania przedmiotu Umowy personel wskazany w Ofercie.   

2. Zmiana osoby/osób w trakcie realizacji Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie 

i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zmiana personelu Wykonawcy może być dokonana na osobę 

posiadającą kwalifikacje zgodne z wymaganiami zawartymi w SIWZ.  

3. Wykonawca musi przedłożyć do akceptacji Zamawiającego propozycję zmiany, o której mowa w  tym 

paragrafie nie później niż do 3 dni roboczych przed planowaną zmianą. 

4. Zamawiający zaakceptuje zmianę w terminie do 7 dni roboczych po otrzymaniu propozycji zmiany 

zgodnej z wymaganiami Umowy i SIWZ. 

5. Zmiana osób wskazanych w Ofercie nie powoduje konieczności zawarcia Aneksu do Umowy. 

 

 

Podwykonawstwo 

 

§ 7. 

1. Wykonawca wykona następujące prace przy udziale Podwykonawców: 

a)…………………………………………………………….(rodzaj/zakres)…………………………… 

b)…………………………………………………………….(rodzaj/zakres)…………………………… 

2. Na potrzeby ust. 4 niniejszego paragrafu poprzez Podwykonawcę należy rozumieć: Podwykonawcę; 

Usługodawcę, Dostawcę jeśli przedmiotem umowy są dostawy lub usługi o wartości powyżej 0,5% 

wartości wynagrodzenia umownego netto lub powyżej 20.000 zł. netto.  

3. Wykonawca: 

a) ponosi odpowiedzialność za działania Podwykonawcy i szkody przez niego wyrządzone; 

b) ma obowiązek terminowo regulować wszelkie zobowiązania wobec Podwykonawców; 

c) nie podzleci Podwykonawcom innych części zamówienia bez zgody Zamawiającego; 

d) koordynuje pracę Podwykonawców i ponosi odpowiedzialność za jakość i za przerwy wynikłe 

z nieprzystąpienia Podwykonawcy do pracy.  

4. Każdorazowe skierowanie Podwykonawcy do prac w ramach umowy o podwykonawstwo, wymaga 

uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego oraz spełnienia następujących wymogów: 

a) przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo. Zamawiający w terminie 7 dni 

wyrazi zgodę na zawarcie umowy lub zgłosi zastrzeżenia do jej treści.  

b) przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo 

o zaakceptowanej przez Zamawiającego uprzednio treści. Zamawiający w terminie 7 dni może 

zgłosić sprzeciw do zawartej umowy, brak sprzeciwu poczytuje się jako zgodę na jej zawarcie; 

c) przedłożenia w terminie 21 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy poświadczonych za zgodność 

z oryginałem umów obejmujących dostawy i usługi, które zostały zawarte przed dniem zawarcia 

umowy pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.  

5. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, jeśli: 

a) sumaryczna wartość robót zlecona Podwykonawcom jest wyższa od wartości wynagrodzenia 

określonego niniejszą umową; 

b) projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo nie zawiera: 

− zakresu robót przewidzianych do wykonania; 

− terminu realizacji robót; 
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− wynagrodzenia i zasad płatności; 

− terminu zapłaty; 

− trybu rozwiązania umowy w przypadku rozwiązania niniejszej umowy; 

c) projekt umowy zawiera postanowienia: 

• uzależniające płatność na rzecz Podwykonawcy od dokonania wcześniejszej płatności przez 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy; 

• zezwalające na dokonywanie jakichkolwiek potrąceń z należności Podwykonawców; 

• wskazujące termin zapłaty dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury Wykonawcy lub 

Podwykonawcy. 

6. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian umów o podwykonawstwo; 

7. Zamawiający, w przypadku uchylania się od zapłaty zobowiązanego na rzecz Podwykonawcy, 

a umowa została zgłoszona zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, dokona bezpośredniej 

zapłaty na rzecz Podwykonawcy za roboty wykonane i odebrane obejmującej jedynie należne 

wynagrodzenie bez odsetek i innych należności ubocznych w walucie w jakiej zawarta jest umowa z 

Wykonawcą; 

8. Rozliczenia z Podwykonawcami odbywać się będą z uwzględnieniem następujących zasad: 

a) Wykonawca przedkładając fakturę, w przypadku wykonania części robót przez podwykonawcę, 

dokona podziału należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawców zgodnie z wzorem 

stanowiącym załącznik nr 1a i 1b do umowy, bądź oświadczy, że faktura dotyczy zakresu 

wykonanego samodzielnie, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.  

b)  Najpóźniej w terminie 10 dni przed zapłatą faktury Wykonawca zobowiązuje  się do dostarczenia 

poświadczonych za zgodność dowodów zapłaty na rzecz Podwykonawców lub oświadczeń 

Podwykonawców o uregulowaniu należności zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do 

umowy lub poda uzasadniony powód niezapłacenia faktur.  

c) W przypadku niedostarczenia dokumentów wymienionych powyżej Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do zatrzymania kwoty należnej Podwykonawcom wynikającej z załącznika do protokołu 

odbioru zawierającego podział należności pomiędzy Wykonawcę a Podwykonawców, również gdy 

kwota zapłaty jest równa należnościom Podwykonawców i naliczonych kar umownych.  

d) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy Zamawiający wezwie 

Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, do przedstawienia pisemnej informacji 

dotyczącej zasadności bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy. W przypadku zgłoszenia uwag 

Zamawiający może nie dokonać płatności na rzecz Podwykonawcy, złożyć należność do depozytu 

sądowego lub dokonać bezpośredniej płatności. 

e) W przypadku dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy na jego wniosek lub 

wniosek Wykonawcy lub złożenia kwoty do depozytu sądowego, Zamawiający dokona potrącenia 

wypłaconej kwoty z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy lub innych wierzytelności Wykonawcy. 

9. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), umowy 

o podwykonawstwo zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum, którzy 

odpowiadają wobec Zamawiającego za zobowiązania Podwykonawców solidarnie. 

10. Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zamówienia możliwość dokonania zmiany 

Podwykonawcy lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy, a także zmiany zakresu prac 

wykonywanych przez Podwykonawcę. Zmiana podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 25a ust. 3 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, musi być 

uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie 

wtedy, gdy nowy Podwykonawca spełni warunki w zakresie  nie mniejszym niż wymaganym w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

 

Odbiory 

 

§ 8. 

1. Odbiory opracowań projektowych dokonywane będą z uwzględnieniem zasad określonych w OPZ.  

2. Dokumentem potwierdzającym przekazanie całej dokumentacji projektowej lub jej części jest protokół 

zdawczo – odbiorczy przygotowany przez Wykonawcę i podpisany przez strony umowy. 
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3. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru całej dokumentacji projektowej lub jej części jest 

protokół odbioru końcowego lub częściowego przygotowany przez Wykonawcę i podpisany przez 

strony umowy. 

4. Odbiór usługi nastąpi w terminie określonym w OPZ.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo podpisania protokołu odbioru w terminie 30 dni od daty 

przekazania Dokumentacji po przeprowadzonej weryfikacji jej kompletności i poprawności.  

6. W przypadku odmowy dokonania odbioru usługi przez Zamawiającego nie sporządza się protokołu 

odbioru dokumentacji, a przedstawiciele Zamawiającego przekażą Wykonawcy podpisane przez siebie 

oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń.  

 

 

Prawa autorskie 

 

§ 9. 

 

1. Wraz z odbiorem poszczególnych opracowań projektowych Zamawiający przejmuje autorskie prawa 

majątkowe oraz autorskie prawa zależne do opracowań projektowych wykonanych w ramach Umowy. 

W ramach przejętych praw majątkowych oraz zależnych Zamawiający będzie mógł bez zgody 

Wykonawcy               i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych 

ograniczeń czasowych                       i ilościowych:  

a) użytkować opracowania projektowe na własny użytek, użytek Powiatu Cieszyńskiego i jego 

jednostek podległych, dla potrzeb ustawowych i statutowych zadań Powiatowego Zarządu Dróg 

Publicznych   w Cieszynie, w tym w szczególności przekazać opracowania projektowe lub ich 

dowolną część, także ich kopie:  

- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań 

projektowych, 

- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych na roboty 

budowlane, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym poprzez zamieszczenie 

na stronie internetowej, 

- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, stronom 

trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 

- instytucji zarządzającej projektem (udzielającej dofinansowanie), 

- gestorom sieci w przypadkach konieczności przebudowy ich urządzeń, w tym przekazania im praw 

autorskich do projektu w zakresie przebudowy tych urządzeń, 

b) wykorzystywać opracowania projektowe lub ich dowolną część do prezentacji, 

c) wprowadzać opracowania projektowe lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie 

własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych bądź 

nadzorujących,  

d) zwielokrotniać opracowania projektowe lub ich części dowolną techniką. 

2. Autorskie prawa majątkowe do dokumentacji wykonanych w ramach Umowy, przechodzą na 

wymienionych poniżej polach eksploatacji: 

a) Utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów 

lub ich elementów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, w pamięci 

komputera oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet 

na wszelkich nośnikach danych, włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia 

egzemplarzy utworów czy ich utrwalenia, a także poprzez wydruk komputerowy, 

b) Wprowadzanie oryginału utworów lub ich elementów oraz egzemplarzy nośników, na których 

utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia co do terytorium oraz liczby nośników: w postaci 

wprowadzenia zwielokrotnionych egzemplarzy utworów lub ich elementów do obrotu drogą 

przeniesienia własności egzemplarza utworu (w sposób odpłatny albo nieodpłatny), przez 

rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego typu materiałach, w szczególności za pomocą 

sieci Internet i Intranet, a także użyczenia, najmu lub dzierżawy oryginału, albo egzemplarzy 

utworów, albo ich elementów, 

c) Wykorzystanie utworów oraz ich elementów do wykonywania nowych opracowań, w tym 

materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów itp., a także wykorzystanie 

utworów oraz ich elementów do korzystania oraz rozpowszechniania opracowań, strategii, 
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koncepcji, planów itp. oraz wyrażanie zgody na dokonywanie powyższego przez osoby trzecie 

(zgoda na wykonywanie praw zależnych), 

d) Tłumaczenie utworów w całości lub w części, a w szczególności na języki obce oraz zmiana 

i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź system; 

3. Wykorzystywanie dokumentacji i materiałów wykonanych w związku z realizacją Umowy lub 

jakiejkolwiek ich części przez Wykonawcę lub osoby trzecie wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.  

 

Nadzór autorski 

 

§ 10. 

 

1. Nadzór autorski, o którym mowa w § l ust. 2 obejmować będzie obowiązki Wykonawcy wynikające 

z ustawy Prawo budowlane w tym m.in.: 

a) stwierdzanie w toku realizowanej inwestycji zgodności robót budowlanych z projektem 

budowlanym oraz zatwierdzenie ich wpisem do Dziennika budowy, 

b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań oraz 

ewentualnie uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej, 

c) opiniowanie realizowanych robót budowlanych pod kątem uniknięcia konieczności zmian 

w dokumentacji,  

d) uzgadnianie z Zamawiającym, Inspektorem nadzoru i Wykonawcą robót możliwości  i sposobu 

wykonania robót dodatkowych w stosunku do rozwiązań określonych w projekcie budowlanym, 

e) uzgadnianie z Zamawiającym, Inspektorem nadzoru i Wykonawcą robót możliwości wprowadzania 

rozwiązań zamiennych w stosunku do zawartych w Dokumentacji, dotyczących zastosowanych 

materiałów, rozwiązań konstrukcyjnych i technicznych oraz technologicznych, 

f) kwalifikacja wprowadzanych do projektu zmian pod kątem zapisów art. 36a ustawy Prawo 

budowlane, celem zapewnienia, że nie stanowią one zmian nieistotnych, 

g) kwalifikacja wprowadzanych do projektu zmian pod kątem zapisów art. 32a ustawy o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

Udokumentowanie zgody Projektanta na wprowadzenie rozwiązań zamiennych do projektu stanowić 

będą podpisane przez projektanta sprawującego nadzór autorski: 

-  zapisy na kserokopiach z projektu budowlanego bądź wykonawczego, 

- rysunki zamienne lub szkice opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element dokumentacji 

zastępują, 

- wpisy do dziennika budowy, 

- protokoły lub notatki służbowe, 

h) uzupełnienie lub zmiana Dokumentacji z uwagi na zmienione warunki/uzgodnienia poszczególnych 

gestorów sieci, 

i) uzupełnienie lub zmiana Dokumentacji z powodu okoliczności, za które odpowiada Projektant. 

2. Wykonawca oprócz obowiązków, o których mowa w ust. l powinien: 

a) brać udział w pracach komisji technicznych i naradach technicznych organizowanych na terenie 

budowy na zaproszenie Zamawiającego lub jego przedstawiciela – Inspektora nadzoru, 

b) brać udział w czynnościach odbiorowych na terenie budowy – na zaproszenie Zamawiającego lub 

jego przedstawiciela – Inspektora nadzoru, 

c) reprezentować Zamawiającego na jego wniosek na terenie budowy w kontaktach z osobami 

trzecimi w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych.  

d) brać udział w spotkaniach zorganizowanych przez Zamawiającego bądź Inspektora nadzoru na 

wezwanie Zamawiającego. Dopuszcza się telefoniczne powiadamianie o spotkaniach. 

3. Wykonawca jest uprawniony w trakcie pobytu na budowie do dokonywania zapisów w dzienniku 

budowy dotyczących jej realizacji, a także do żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania 

robót budowlanych, w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania ich 

niezgodnie z projektem. 

4. W kontaktach z osobami trzecimi Projektant powinien współdziałać z osobami reprezentującymi 

Zamawiającego. Obowiązek współdziałania nie narusza zasad postępowania osób wykonujących 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 

5. Nadzór autorski będzie pełniony według potrzeb wynikających z postępu robót, na każde pisemne 

(faxem lub mailem) wezwanie Zamawiającego lub jego przedstawiciela – Inspektora nadzoru, przy 
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czym wezwanie lub zawiadomienie będzie przesłane na minimum 2 dni robocze przed terminem 

spotkania, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Projektant zobowiązuje się w przypadkach nagłych, wymagających pilnego pobytu projektanta na 

budowie, stawić się niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego lub jego przedstawiciela – Inspektora 

nadzoru. 

7. Dopuszcza się telefoniczne wezwanie/zawiadomienie Projektanta o konieczności sprawowania 

nadzoru autorskiego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać wszelkie konieczne ustalenia, wyjaśnienia odnośnie 

realizacji robót, w formie pisemnej lub faxem, w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania 

wezwania. 

Wady dokumentacji 

 

§ 11. 

1. Wykonawca zapewnia, że wykonana przez niego Dokumentacja zostanie sporządzona z należytą 

starannością,  przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki projektowej oraz że 

jest kompletna, spójna, będzie uwzględniała uwarunkowania terenowe wynikające z lokalizacji 

inwestycji wraz ze stosownym powiązaniem i dowiązaniem do terenów przyległych i stanowić może 

podstawę do realizacji robót budowlanych. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca dołączy do 

przekazywanej Dokumentacji stosowne oświadczenia zawierające powyższe stwierdzenia. 

2. Zapewnienie, o którym mowa w ust. 1. jest ważne bezterminowo. 

3. Do czasu zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za usunięcie wszelkich wad w opracowaniach projektowych będących przedmiotem niniejszej umowy 

wynikających z niezachowania wymagań określonych w ust. 1. 

4. Z tytułu usuwania wad, o których mowa w ust. 3. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie.  

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w opracowaniach projektowych, ujawnionych w okresie, o którym 

mowa w ust. 3, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić ich 

usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

6. Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku  z wystąpieniem 

przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z likwidacją wszelkich strat, jeżeli 

przerwy te i straty powstały z powodu wad ujawnionych w Dokumentacji wykonanej przez 

Wykonawcę. 

7. Zamawiający ma prawo ubiegać się o zwrot kosztów od Wykonawcy, jakie Zamawiający poniósł 

w związku z wystąpieniem robót dodatkowych, bądź uzupełniających podczas wykonywanych robót 

budowlanych, nie ujętych w przedmiarze robót, jeżeli roboty te i straty powstały z powodu wad 

ujawnionych w Dokumentacji wykonanej przez Wykonawcę. 

 

Zabezpieczenie wykonania umowy 

 

§ 12. 

1. Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia tj.: …………… zł, 

o którym mowa w § 2 ust.1 w formie pieniężnej. 

2. Strony ustalają, że zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie do 30 dni od daty uzyskania 

prawomocności decyzji realizacyjnej dla całego zakresu objętego opracowaniem (decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowę). 

 

Ubezpieczenie Wykonawcy 

 

§ 13. 

1. Wykonawca zobowiązany jest w okresie od dnia podpisania Umowy do 12-tu miesięcy od 

zakończenia rzeczowej realizacji wszystkich robót realizowanych w oparciu o opracowaną 

Dokumentację do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej. 

2. Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną wynikającą z działalności zawodowej 

w tym odpowiedzialność na wypadek potrzeby pokrycia Zamawiającemu jakichkolwiek strat 
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i kosztów wynikłych przy realizacji umowy oraz odpowiedzialność obejmującą szkody osobowe 

i szkody rzeczowe. 

3. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania 

warunków umowy ubezpieczeniowej, w tym również dowody opłacania składek.  

 

Kary umowne 

 

§ 14.  

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony będą płacić następujące kary 

umowne: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu: 

a) rozwiązania umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 

b) opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, 

za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia za wyjątkiem Projektu Wstępnego PWS – koncepcji 

wariantowych rozwiązań technicznych, gdzie kara umowna za opóźnienia w realizacji przedmiotu 

umowy liczona jest w wysokości 100 zł za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia ich przekazania. 

c) opóźnienia w usunięciu wad pracy projektowej w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego 

brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, liczonej od każdorazowo ustalonego przez 

Zamawiającego terminu do usunięcie wad. 

d) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Wykonawcy na Radzie projektowej w wysokości 

1 000 zł za każdorazową nieobecność. 

e) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, 

w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek uchybienia się od wypłaty wynagrodzenia, 

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej 

zmiany w wysokości 1 000 zł, za każdy przypadek uchybienia się temu obowiązkowi, 

g) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii/kserokopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany tej umowy w wysokości 1 000 zł, za każdy 

przypadek uchybienia się temu obowiązkowi, 

h) w przypadku braku zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy w wysokości 1 000 zł, za każdy przypadek uchybienia się temu 

obowiązkowi, 

i) w przypadku nie wprowadzenia przez Wykonawcę zmian dotyczących zgłoszonych przez 

Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w 

wysokości 1 000 zł, za każdy przypadek uchybienia się temu obowiązkowi. 

2) W zakresie sprawowania nadzoru autorskiego Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary 

umownej: 

a)  za nie stawienie się na wezwanie Zamawiającego na budowie zgodnie z §10 ust. 5 i 6 w wysokości 

wartości jednego pobytu na budowie za pierwsze i każde powtórzone wezwanie,  

b) za opóźnienie w realizacji §10 ust. 8 w wysokości 0,2% wartości jednego pobytu na budowie 

brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia. Opóźnienie będzie liczone od terminu 

oznaczonego w wezwaniu przez Zamawiającego, 

2. Naliczone ewentualnie kary umowne potrącone zostaną z wystawionej przez Wykonawcę faktury, 

na podstawie noty obciążeniowej lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. W przypadku gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie od 

kar umownych dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

 

Odstąpienie od umowy 

 

§ 15. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia wystąpienia 

poniższych okoliczności, za czternastodniowym uprzedzeniem, jeżeli: 

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w terminie 30 dni od jej podpisania, 

2) Wykonawca realizuje opracowania projektowe w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy 

i poleceniami Zamawiającego, 

3) Przedmiot umowy realizuje inny podmiot niż określony w Ofercie i Umowie, 
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4) Wykonawca nie przedłożył potwierdzenia zawarcia i ciągłości polisy ubezpieczeniowej lub 

potwierdzenia dokonania zapłaty składek, 

5) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, ze wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

6) Wykonawca wprowadził do wykonania umowy inny personel niż wskazany w Ofercie bez zgody 

Zamawiającego.  

2. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Wykonawcę oraz 

Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca sporządzi w terminie 7 dni zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia 

zaawansowania poszczególnych opracowań projektowych wraz z zestawieniem wartości 

wykonanych opracowań projektowych według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży je 

Zamawiającemu. 

2) W terminie 7 dni od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa wyżej, Zamawiający przy 

udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i sporządzi 

wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji opracowań projektowych wraz 

z zestawieniem należnego wynagrodzenia za zinwentaryzowane opracowania projektowe. Protokół 

inwentaryzacji opracowań projektowych stanowić będzie podstawę do wystawienia Protokołu 

zdawczo-odbiorczego i przekazania opracowań projektowych do odbioru końcowego. 

3. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający 

zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za opracowania projektowe lub ich części, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia i zostały odebrane. 

4. Zamawiający zastrzega, że w przypadku odstąpienia z powodu nieuzasadnionego opóźnienia 

Wykonawcy powyżej 30 dni w realizacji przedmiotu umowy lub jego części odstąpienie to może 

nastąpić bez ponoszenia konsekwencji finansowych. 

 

Zmiany umowy 

 

§ 16. 

1. Zmiana umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez 

obie strony. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość oraz tryb dokonania zmian niniejszej umowy,  

w niżej wymienionych przypadkach: 

1) Zmiany ogólne: 

A.  Możliwa jest: 

a) zmiana adresu / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy, 

b) zmiana osób reprezentujących Zamawiającego / Wykonawcę,  

c) zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej, 

d) zmiana lub wprowadzenie nowego zakresu podwykonawstwa. 

B. Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia 

spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa. 

2)  Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy: 

A. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie usług 

ze względu na: 

a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane 

przez urzędy), 

b) przedłużenie procedury udzielenia zamówienia publicznego, 

c) przedłużenie procedury związanych z regulacją stanu pasa drogowego w oparciu o ustawę z dnia 

13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, 

d) uwarunkowania społeczne np. protesty, petycje, itp. 

e) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami 

nieruchomości, 

f) konieczność wystąpienia o odstępstwo od warunków technicznych; 

g) zmiany stanu prawnego, które mają wpływ na zakres opracowania dokumentacji projektowej 

h) zmiany niezbędne do uwzględnienia po dokonaniu czynności geodezyjnych w terenie, 

i) zmiany niezbędne do uwzględnienia zgodnie z zaleceniami Zamawiającego (np. uwzględnienie 

wytycznych do dofinansowania itp.),  

j) niesprzyjające warunki atmosferyczne (dotyczy prac w terenie), 
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k) działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej, 

l) interes Zamawiającego, 

m) brak środków finansowych na rzeczową realizację zadania, 

n) przedłużenie rzeczowej realizacji zadania, którego dotyczy nadzór autorski, 

o) inne niż „siła wyższa” (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) 

uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ i dokumentacją, 

p) konieczność przerwania robót w wyniku nakazu organu administracji państwowej, nie związana 

bezpośrednio z wykonywanymi robotami, 

q) każdy przypadek „siły wyższej” rozumianej jako zdarzenie o charakterze przypadkowym lub 

naturalnym (żywiołowym), którego skutkom nie można zapobiec. 

B.  Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy, jeżeli 

przedłużenie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3)  Zmiany rzutujące na wynagrodzenie: 

A.  Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku: 

a)  ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

b)  z obniżeniem kosztów wykonania usług a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, 

c)  z  rezygnacją przez Zamawiającego z części usług, 

d)  z rozliczeniem wynikającym z iloczynu faktycznie wykonanych usług i ich wartości ofertowych, 

e) usługi dodatkowe, 

f) waloryzacja umowy zgodnie z postanowieniami § 17 umowy. 

3.  Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 

1)  Sposób inicjowania zmian: 

a)  Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, 

b) Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany. 

2) Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w 

stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo Wykonawcy lub Zamawiającego, itp. 

3) W rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt 1) ppkt a) i b) może dojść do podpisania przez 

strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający. 

 

Waloryzacja umowy 

 

§ 17. 

1. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania niniejszej umowy nastąpi zmiana: 

1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2207); 

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

3) stawki podatku od towarów i usług; 

oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę – 

zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

2.  Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu. 

3. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o przeprowadzenie negocjacji 

w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w terminie od dnia opublikowania przepisów 

dokonujących zmiany, o których mowa w ust. 1, do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie. Wniosek 

powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej 

uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których 

mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz 

w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w niniejszej umowie, a w szczególności: 

a) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co 

do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami 

potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak umowy o pracę lub dokumenty 

potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń; 

b) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na wysokość kosztów wykonania umowy przez 

Wykonawcę; 

c) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz 

wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez 
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Wykonawcę. 

4. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może zwrócić się 

do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub 

dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami). 

5. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania kompletnego – w jego ocenie – wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień 

jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. 

6. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania 

w celu uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu niniejszej umowy, wykonanego po dniu zawarcia 

aneksu. 

7. Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, 

w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1. Wniosek 

powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz 

powołanie zmian przepisów. 

8. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może zwrócić się do 

Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do 

wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez 

Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty 

wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę 

wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia ust. 

4-8 stosuje się odpowiednio, z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia 

pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego. 

 

Ochrona danych osobowych 

 

§ 18. 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż w zakresie ochrony danych osobowych działają zgodnie 

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. L Nr 119 z 4.5.2016 r. s. 1–88 z późn. zm.). 

2. Zamawiający informuje, iż będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawcy (o ile jest osobą fizyczną), a 

także dane innych osób fizycznych udostępnione mu przez Zamawiającego w sposób i na zasadach 

określonych pkt 21 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Klauzula Informacyjna z art. 13 

RODO.  

3. Strony przekazują sobie wzajemnie dane osobowe swojego personelu (osób zatrudnionych na umowę 

o pracę, umowę zlecenie i podwykonawców) w zakresie niezbędnym do sprawnego wykonania 

przedmiotowej umowy. 

4. Strony zobowiązują się do poinformowania swojego personelu o przetwarzaniu ich danych osobowych 

przez drugą stronę umowy. 

5. Strony oświadczają, iż dostęp do danych osobowych posiadają wyłącznie osoby pisemnie 

upoważnione, które przeszły szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych. 

6. Strony zobowiązują się do niewykorzystywania pozyskanych informacji i nieprzetwarzania danych 

osobowych w innym celu i w innym zakresie, niż zostało to określone w Umowie.   

 

Zapisy końcowe 

 

§ 19 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, prawo o ochronie środowiska. 

2. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać 

drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia  do Zamawiającego. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu 

21 dni od chwili ich zgłoszenia.  
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4. W przypadku braku porozumienia zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 2 i 3, ewentualne spory 

mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu Sądu Właściwego 

dla siedziby Zamawiającego. 

5. Wszelkie oświadczenia Stron umowy składane w wykonaniu postanowień niniejszej umowy 

wymagają formy pisemnej i będą przesyłane listem poleconym lub doręczane osobiście na następujące 

adresy: 

− ze strony Zamawiającego na adres Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie, 

ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn 

− ze strony Wykonawcy – dane jak w komparycji umowy. 

6. Brak pisemnego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji w razie zwrotu korespondencji 

bez doręczenia, wywołuje skutek doręczenia pod adresem wskazanym zgodnie z wyżej wymienionymi 

danymi. 

7. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy stanowi informację publiczną 

w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 2176) oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 

zawartych w niniejszej umowie obejmujących firmę/imię i nazwisko, zakres zawartej umowy oraz w 

szczególności informację o wynagrodzeniu, jakie otrzymał z tytułu wykonania niniejszej umowy na 

potrzeby udostępnienia informacji publicznej poprzez Biuletyn Informacji Publicznej oraz na 

podstawie wniosków o udostępnienie informacji publicznej. 

 

§ 20 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egzemplarze otrzymuje 

Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca. 

 

Załączniki do umowy: 

 

1. Tabela rozliczenia podwykonawców –  zał. nr: 1a, 1b, 2 i 3 

2. Tabela Opracowań Projektowych (TOP) – zał. nr 4 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 


