UMOWA NS ...coveeererrennnnee
r 2o [ |-

Zawarta pomiedzy:

Powiatem Cieszynskim z siedzibg 43-400 Cieszyn NIP 548-26-04-548, reprezentowanym
przez Magdalene Suchanek — Kowalska Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég Publicznych
w Cieszynie 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29, dziatajgcego na podstawie petnomocnictwa
z dnia 1 grudnia 2016 nr W0.0027.43.2016

zwanym w dalszej czeSci umowy ,,Zamawiajgcym”

a:

Przedsiebiorstwem

reprezentowWanym Przez: ....ccccccccceeeeeeeeeessesnecinvennns (zgodnie z KRS/wpisem do dziatalnosci
gospodarczej) zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”

Przedmiot umowy
§1.

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie wyboru przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ponizej
5.548.000 Euro o sygnaturze.........

§2.

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na podstawie warunkéw: okreslonych
w Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamodwienia, stanowigcg integralng cze$s¢ umowy
i wniniejszej umowie, zgodnie z uproszczong dokumentacjg projektowa, Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi, przedmiarami robdt, dobrg praktykg budowlang, wiedza
techniczng, obowigzujacymi przepisami oraz aktualnymi na dzied wykonania robét normami
i z nalezytg starannoscig zadanie pn.:
»Remont drég powiatowych w 2020r. z podziatem na etapy — Etap lii:
Czesc I:
Remont drogi powiatowej 2610 S Goleszow — Dziegielow — Leszna (ul. Grabowa w Goleszowie)
na odcinku ok. 1 km”.

2. Zadanie realizowane bedzie w oparciu o zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych.

Zakres robot
§3

1. Zadanie remontowe stanowigce przedmiot niniejszej umowy obejmuje m.in. nizej wymieniony
zakres robét:
— frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni;



2.

remont umocnienia oraz biezgca konserwacja istniejgcych rowéw;

zabudowa kraweznikéw betonowych;

remont istniejgcego fragmentu chodnika z kostki betonowej;

lokalnie (w miare stwierdzonych podczas prowadzenia remontu potrzeb) remont/ uzupetnienie
podbudowy z kruszywa i/lub betonu asfaltowego;

wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;

dowigzanie wysokosciowe istniejgcych zjazdéw;

remont poboczy.

Szczegbtowe okreslenie zakresu rzeczowego zadania podlegajacego realizacji zgodnie

z przedmiotem niniejszego zamdwienia zawarte jest w uproszczonej dokumentacji projektowej dla
zadania wymienionego w § 2 ust. 1, stanowigcej zatgcznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia. Dokumentacja techniczna zawiera czes$¢ opisowa i graficzng, szczegétowe specyfikacje
techniczne oraz przedmiar robét.

Termin wykonania robét
&84

Termin rzeczowego rozpoczecia zadania — niezwtocznie od dnia przekazania placu budowy.
Termin zakonczenia rzeczowego zadania (wykonanie wszystkich robét objetych zamdwieniem
i zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, potwierdzone przez Inspektora
nadzoru): do 23.10.2020r.

Termin zakonczenia zadania (odbiér koncowy potwierdzony protokotem odbioru korncowego
robdt): do 02.11.2020r.

Wynagrodzenie

§5

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone dla

catego przedmiotu zamdéwienia wedtug oferty Wykonawcy.

taczna wartosé wynagrodzenia za przedmiot umowy strony ustalajg w wysokosci:

a) Kwota netto: ......ccceveveene. zt (stownie zt ;oo )

b) Do powyzszej kwoty zostanie doliczony nalezny podatek VAT w wysokosci 23 % tj. .....ccoveeneee
zt.

c) Kwota brutto: ... zt (stownie zt: ..., )

Cena okreslona jest w walucie polskiej.

Kwota okreslona w §5 ust. 2. zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, o ktérym

mowa w §2, wynikajace wprost z dokumentacji oraz w szczegdlnosci nastepujgce koszty: koszty

posrednie, koszt wszelkich robot przygotowawczych, tymczasowych i towarzyszacych,

rozbidrkowych, porzadkowych, odtworzeniowych, zagospodarowania, utrzymania i rozbiorki

placu budowy, koszt zwigzany z utrudnieniami wynikajacymi z realizacji robét pod ruchem oraz

koniecznoscig utrzymania ruchu pieszego podczas realizacji, koszty zwigzane z etapowaniem

robot budowlanych, koszty BHP, koszty przekopdéw kontrolnych, odtworzenie drég, chodnikéw,

odwozu nadmiaru gruntu oraz usuniecie z placu budowy materiatéw z rozbiérki wraz z utylizacjg,

koszty zwigzane z przekazaniem do Zamawiajgcego destruktu asfaltowego z frezowania, obstuge

geodezyjng, koszt opracowania i wdrozenia projektow czasowej organizacji ruchu dla

poszczegdlnych zadan, jej utrzymanie w czasie trwania budowy oraz likwidacje, koszty organizacji

i utrzymania zaplecza Wykonawcy, koszty badan (pobrania prébek, badania, opracowanie



wynikdéw wraz z ich oceng) oraz inne koszty ujete w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych,
koszty udziatu w cyklicznych przeglagdach gwarancyjnych (w okresie udzielonej gwarancji
minimum raz w roku) na pisemny wniosek Zamawiajgcego, koszty udziatu w odbiorach usuniecia
wad i usterek gwarancyjnych stwierdzonych podczas przegladéw gwarancyjnych na pisemny
whniosek Zamawiajgcego, koszty usuwania stwierdzonych w okresie gwarancyjnym wad i usterek.

4. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢c Wykonawcy
wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie wynikajacej z iloczynu ilosci rzeczywiscie wykonanych
robot i ich cen jednostkowych, zgodnych z kosztorysem ofertowym, jednak wynagrodzenie to nie
moze by¢ wyzsze niz cena wskazana w formularzu oferty, badz wartos¢ ustalona aneksem do
umowy podstawowej, jesli zaistnieje konieczno$é zawarcia takiego aneksu.

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany ceny w przypadku:
a) zmniejszenia ilosci lub zakresu robot w stosunku do oferty, Zamawiajgcy dokona

zmniejszenia wynagrodzenia na podstawie sporzgdzonego kosztorysu powykonawczego,

b) wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

6. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na osobe trzecig
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zmiana zakresu robot

§6

1. Decyzje o zmianie zakresu robdt podejmie Zamawiajgcy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru po
zaopiniowaniu przez Projektanta.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ udzielenia zamdwienia, o ktéorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
uPzp.

3. Zamawiajgcy dopuszcza w uzasadnionych technicznie, funkcjonalno — uzytkowo lub ekonomicznie
okolicznosciach mozliwosé rezygnacji z niektérych, przewidzianych projektem materiatéw, urzadzen
lub robét i/lub zastgpienia ich innymi.

4. W sytuacjach opisanych w ust. 3 rozliczenie robét zamiennych (rozwigzan zamiennych) odbywac
sie bedzie nastepujaco:

a) Zamawiajacy odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie kosztorysu
ofertowego, cene robot, z ktérych zrezygnowano;

b) Wykonawca przedstawi do negocjacji Kosztorys robdét zamiennych, oparty na cenach
jednostkowych zadeklarowanych w realizowanym zaméwieniu lub w przypadku nowych
pozycji kosztorys szczegétowy robdt zamiennych stanowigcy wycene indywidualng,
Zamawiajgcy ma prawo wymagaé, aby nowe pozycje zostaty ustalone w drodze mediacji
(negocjacji cen jednostkowych) na podstawie rozbicia przez Wykonawce ceny jednostkowej
wystepujacej w kosztorysie ofertowym (na R, M, S, Zysk i Koszty posrednie) dla robdt
najbardziej zblizonych technologicznie lub konstrukcyjnie;

c) Kosztorys robdt zamiennych winien zostac zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru.

d) Rozliczenie robdt nastepowaé bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
Kosztorysu robdt zamiennych.

5. Do rozliczenia robot dodatkowych stosuje sie odpowiednio ust. 4

6. Okolicznosci wskazane w ust. 4 zostang wprowadzone do umowy w formie aneksu na podstawie
sporzadzonego przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego Protokotu Koniecznosci wykonania robot
zamiennych.



Harmonogram rzeczowo-finansowy
§7

Wartosci finansowe, terminy realizacji poszczegdlnych robdt okresla harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji zadania, ktory stanowi integralng czesé¢ umowy.

Wykonawca sporzadzi i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu w terminie do 2 tygodni od
podpisania umowy, wcze$niej zaopiniowany przez Inspektora nadzoru, harmonogram robdt,
okreslajacy planowane terminy prac przygotowawczych oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
remontéw na poszczegdlnych Zadaniach, w rozbiciu minimum tygodniowym. Harmonogram
powinien uwzglednia¢ réwniez planowane terminy przeprowadzenia robét nawierzchniowych
(z rozbiciem na warstwy wigzace i Scieralne).

Harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postepu
robdt. Zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany tresci umowy.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zgdanie przedstawic¢ Inspektorowi nadzoru do
akceptacji uaktualnione harmonogramy realizacji. W przypadku niespetnienia tego wymogu
Inspektor nadzoru moze wstrzymaé ptatnosé¢ faktury Wykonawcy, az do czasu ztozenia
uaktualnionego harmonogramu.

Jesli Zamawiajgcy uzna za stosowne, moze z3da¢ od Wykonawcy opracowania harmonogramow
szczegétowych na poszczegélne etapy robdét. Obowigzek ten powinien by¢ zrealizowany
w terminie do 5 dni roboczych od dnia ztozenia zgdania przez Zamawiajgcego.

Zaktualizowany i zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo — finansowy
zastepuje dotychczasowy harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Warunki ptatnosci

§8

Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie w ilosci do 2 faktur w rozbiciu na fakture czesciowa

i fakture koncowa.

Podstawe do wystawienia faktury stanowi:

a) w przypadku czesciowego wykonania zakresu zadania: finansowy protokét odbioru robot,
sporzadzony przez Wykonawce - potwierdzony przez strony;

b) w przypadku wykonania catego zadania finansowy protokét odbioru robét, sporzadzony
przez Wykonawce oraz korncowy protokét odbioru robét, sporzgdzony przez Zamawiajgcego -
potwierdzony przez strony.

Finansowy protokdt odbioru robét powinien zostaé wystawiony na podstawie prowadzonej przez

Wykonawce ksigzki obmiaréw (lub kart obmiaréw) prowadzonej w formie uzgodnionej

z Inspektorem nadzoru.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture konicowg wystawiong po

przeprowadzeniu czynnosci odbioru korncowego.

Termin wystawienia i dostarczenia do Powiatowego Zarzadu Drog Publicznych w Cieszynie

faktury wraz z protokotem odbioru robét: do 14 dni kalendarzowych po dokonaniu odbioru

koncowego.

Wykonawca wystawi fakture na nabywce: Powiat Cieszynski, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn,

NIP: 548-26-04-548, zas odbiorcg i ptatnikiem bedzie: Powiatowy Zarzad Drég Publicznych w

Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn.

Opodznienie robdét w stosunku do harmonogramu prac moze skutkowac wstrzymaniem ptatnosci

faktury czesciowej.



Obowigzki Zamawiajacego

§9

Zamawiajgcy obowigzany jest do:

a) przekazania Wykonawcy protokolarnie terenu budowy w terminie do 10 dni od dnia podpisania
umowy wraz z przekazaniem uproszczonej dokumentacji technicznej, szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi i przedmiarami robét poszczegdlnych zadan;

b) uczestniczenia w radach technicznych/spotkaniach oraz odbiorze koricowym poszczegdlnych
zadan;

c) dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia
przez Wykonawce faktury do siedziby Zamawiajgcego, tj. 43-400 Cieszyn ul. Bobrecka 29, wraz
z niezbednymi zatacznikami wynikajacymi z niniejszej umowy.

a)

f)

g)
h)

j)

k)

Obowigzki Wykonawcy

§10

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

wykonanie robdt budowlanych zgodnie z uproszczong dokumentacja projektows,
SST, SIWZ, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, warunkami technicznymi wykonywania robét
budowlanych, uwzgledniajgc warunki podane w uzgodnieniach przez poszczegdlne instytucje,
obowigzujgcymi przepisami, wytycznymi, aktualnymi na czas ich wykonywania normami
i z nalezytg starannoscig w taki sposéb aby nie zaktécac wiecej niz jest to konieczne, warunkéw
zycia okolicznych mieszkaricéw oraz dostepu Ilub uzytkowania drdég publicznych lub
wewnetrznych,

odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robdét przez caty czas trwania
realizacji zadania;

zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczegélnosci pod wzgledem
p.poz.,

zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej przedsiebiorcy na okres
prowadzenia zadania;

przestrzeganie przepisow BHP i p.poz, oraz prowadzenie prawidtowej gospodarki odpadami
i przepiséw ochrony sSrodowiska,

utrzymanie na biezgco porzadku w miejscu wykonania prac,

uporzadkowanie i przywrdcenie terenu do stanu sprzed wejscia na budowe,

usuniecie usterek ujawnionych podczas odbioru w terminie dwustronnie uzgodnionym,
zatrudnienie oséb na podstawie umowy o prace do wykonania czynnosci okreslonych w § 11
umowy,

zadoscuczynienie prawnie uzasadnionym roszczeniom osob trzecich zwigzanych ze szkodami
powstatymi w zwigzku wykonaniem prac zwigzanych z robotami budowlanymi. W przypadku
wystgpienia przez osoby trzecie z powyziszymi roszczeniami w stosunku Zamawiajacego —
Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ wszelkiej niezbednej pomocy w celu wyjasnienia zasadnosci
tych roszczen oraz zwrdci¢ wszelkie kwoty i koszty zwigzane z zaspokojeniem tych roszczen przez
Zamawiajacego,

prowadzenie Dziennika robdt (dziennika budowy), w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru
i Zamawiajgcym,

zawiadomienie Inspektora nadzoru o zamiarze wykonania robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu z wyprzedzeniem 2 dniowym,



m) przerwanie robot na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonania robdt przed ich
zniszczeniem,

n) natychmiastowe informowanie Zamawiajacego o wszelkich sprawach dotyczgcych utrudnienia
w wykonywaniu przedmiotu zamdwienia,

o) podjecie natychmiastowych dziatan w celu zabezpieczenia i usuniecia zagrozen w przypadku
uszkodzenia przez Wykonawce jakichkolwiek elementéw drdég i obiektéw powodujacych
zagrozenie w bezpieczenstwie ruchu, o czym powiadamia pisemnie badz za posrednictwem faxu
Zamawiajgcego w ciggu 24 godzin,

p) poniesienie kosztow zwigzanych z naprawa w przypadku uszkodzenia przez Wykonawce urzadzen
podziemnych, jak réwniez urzadzen naziemnych,

g) dostarczenie, zainstalowanie i utrzymanie tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych, w tym
ogrodzen, poreczy, oswietlenia, sygnatéw i znakéw ostrzegawczych oraz wszelkich innych
srodkéw niezbednych do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych uczestnikéw ruchu
drogowego,

2. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do polecen pisemnych i ustnych Inspektora

nadzoru zwigzanych z jakoscig i iloScig robodt, ktére sg niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z

umowaq oraz przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, przy czym inspektor nie jest

uprawniony do dokonywania zmian niniejszej umowy w imieniu Zamawiajgcego, tj. nie posiada
prawa zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Polecenia bedg kierowane do Kierownika budowy.

3. Wykonawca ma obowigzek stosowad sie do zastrzezen i zgdan Inspektora nadzoru dotyczacych

usuniecia z terenu kazdej osoby, ktéra jego zdaniem zachowuje sie niewtasciwie, nie posiada

odpowiednich kwalifikacji, jest niedbata w wykonywaniu swojej pracy, lub ktérej obecnos¢ na terenie
budowy zostanie uznana przez Inspektora nadzoru za niepozgdang. Wykonawca gwarantuje, ze
osoby usuniete z terenu budowy na zadanie Inspektora nadzoru nie bedg miaty dalszego zwigzku

z robotami okreslonymi umowa.

4. Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu

budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego S$rodkami transportowymi lub przez

podwykonawcéw.

5. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia organom nadzoru budowlanego, Inspektorowi

nadzoru, Projektantowi, przedstawicielom wtasciciela infrastruktury technicznej i wtascicieli dziatek

zlokalizowanych na terenie budowy oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym oraz osobom
wystepujagcym po stronie Zamawiajgcego dostepu do terenu budowy oraz miejsc zwigzanych

z realizacjg przedmiotu umowy.

6. W przypadku niestosowania sie przez Wykonawce do wymogow technologicznych opisanych
w umowie i SST, Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ odmowy zaptaty za wykonany zakres roboét.
Zakres robot wadliwie wykonanych przez Wykonawce nalezy rozebraé i ponownie wybudowaé
zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawcy nie beda przystugiwaé zadne roszczenia z tego tytutu, za
wyjatkiem wynagrodzenia naleznego z wykonanej poprawnie czesci umowy.

Obowiazki wykonawcy w zakresie pracownikéw

§11

1. Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ udziat w wykonywaniu prac oséb o odpowiednich
kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie do zakresu prac objetych danym Zleceniem.



2. Wykonawca obowigzany jest przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniaé
(dotychczasowi lub nowi pracownicy) na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 po0z.1040 z pdin. zm.) wszystkich
pracownikéw, ktdrzy w trakcie realizacji niniejszego zamoéwienia bedg wykonywali:

— roboty przygotowawcze,

— roboty rozbidrkowe,

— roboty ogélnobudowlane,

— roboty z zakresu wykonania podbuddéw pod nawierzchnie drogowe,

— roboty z zakresu wykonania nawierzchni drég, chodnikdw,

— roboty z zakresu zabudowy elementéw drogowych typu krawezniki drogowe, obrzeza,

— roboty odwodnieniowe.

Za wyjatkiem o0séb fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie, w jakim beda

wykonywac osobiscie ww. czynnosci.
3. W celu weryfikacji realizacji zobowigzania okreslonego w § 11 ust. 2, Wykonawca jest zobowigzany
na wezwanie Zamawiajgcego, przedtozy¢ Zamawiajgcemu do 3 dni roboczych nastepujgce
dokumenty potwierdzajace, ze osoby te sg zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace:

a) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych oséb na podstawie umowy o prace
w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym oswiadczenie to powinno zawieraé: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2 wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o
prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy.
lub
b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie umowy/uméw o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony, przy czym kopia umowy/umdw powinna zostaé zanonimizowana w
sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow (tj. w szczegdlnosci bez
imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia na kazdym etapie realizacji umowy
kontroli spetnienia obowigzku wynikajgcego z ust. 3) w terminie kazdorazowo okreslonym
W wezwaniu.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane
w Ofercie. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osdb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim,
na inne posiadajace co najmniej taka samag wiedze i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia.
O planowanej zmianie oséb lub dodatkowych osobach, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje
Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie przed
dopuszczeniem tych oséb do wykonywania prac.

6. Wykonawca zobowigzuje sie dopusci¢ do wykonywania poszczegdlnych prac osoby, ktére zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami posiadajg kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyty odpowiednie
szkolenia i ukonczyty je z wynikiem pozytywnym, posiadajg wymagane zaswiadczenia kwalifikacyjne
itp.). W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego wykonywania prac przez
osoby, ktére nie powinny by¢ dopuszczone do wykonywania tych prac z powodu braku odpowiednich
kwalifikacji lub wymaganego prawem ich potwierdzenia, albo z innych powoddéw nie powinny
znajdowac sie na terenie inwestycji Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do wstrzymania



wykonywania prac przez Wykonawce lub zgdania zaprzestania wykonywania tych prac przez taka
osobe. Powyzsze nie narusza uprawnien Zamawiajgcego, o ktérych mowa w §20 Umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Personel Wykonawcy oraz podwykonawcéw
o zagrozeniach dla zdrowia i zycia istniejgcych na terenie, na ktérym prace bedg wykonywane,
w szczegdlnosci o zagrozeniach, przed ktérymi chronic ich bedg srodki ochrony indywidualnej oraz
przekaza¢ informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania, jak réwniez o dziataniach
ochronnych i zapobiegawczych, jakie mogg zosta¢ podjete w celu wyeliminowania lub ograniczenia
tych zagrozen.

8. Wykonawca ma obowigzek wyznaczenia koordynatora zgodnie z przepisami prawa pracy (art. 208
§1 pkt2 Kodeksu pracy). W przypadku braku koordynatora Przedstawiciel Zamawiajgcego jest
uprawniony do wstrzymania prac. Wstrzymanie prac w tym przypadku nie uchybia odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu realizacji Zlecenia.

9. Zasady powyzsze stosuje sie odpowiednio do podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany do
zawarcia w umowie z podwykonawcy obowigzkéw podwykonawcy analogicznych do obowigzkéw
Wykonawecy okreslonych w niniejszym paragrafie.

Obowigzki Wykonawcy dotyczgce stosowanych materiatéw

§12

1. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie stosowanych materiatdw nalezy:
1) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw witasnych, przy czym materiaty te powinny
odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo Budowlane, spetnia¢ warunki okreslone w
uproszczonej dokumentacji projektowej, SST i w specyfikacjach istotnych warunkéw zaméwienia
oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty, Swiadectwa, deklaracje i powinny zosta¢ zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru,
2) okazanie dokumentow okreslajgcych zgodnos¢ materiatéw z wymogami na kazde Zzadanie
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru,
3) dostarczenia probek materiatdw poprzez zapewnienie urzadzen, instrumentéw i robocizny
potrzebnej do pobrania préobek i zbadania jakosci, wagi i ilosci uzytych materiatéw;

2. Jezeli zaproponowane przez Wykonawce materiaty nie bedg odpowiada¢é wymogom

Zamawiajgcego, nie wyrazi on zgody na ich zabudowe i zazada ich usuniecia.

3. Inspektor nadzoru za zgodg Zamawiajgcego moze w uzasadnionych przypadkach zgda¢ wykonania

dodatkowych badan materiatow. W przypadku, gdy sie okaze, ze jakos¢ materiatéw i robdt nie jest

zgodna z wymaganiami przedmiotu umowy:

a) koszt takich badan obcigzy Wykonawce,

b) zakres zastosowanych materiatéw podlegac¢ bedzie wymianie, a wykonane roboty naprawie.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia robot

§13

1. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie roboty
i materiaty przeznaczone do wykonania robdt od chwili rozpoczecia robdt do ich odbioru
koncowego, przekazania obiektu do uzytkowania oraz zabezpiecza¢ roboty przed szkodami



w warunkach zimowych jak réwniez przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i wadd
gruntowych.

Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i w materiatach powstate w okresie, w ktorym
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny powinien on - niezaleznie od tego, z jakich przyczyn
powstaty - naprawié na wtasny koszt w taki sposdb, aby roboty i materiaty odpowiadaty pod
kazdym wzgledem wymaganiom szczegdétowej specyfikacji technicznej i uproszczonej
dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ od daty przekazania terenu budowy do daty
potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego w protokole odbioru
koncowego, lub do czasu usuniecia wad — w zaleznosci od tego, ktory pdziniej sie konczy, za
wszelkie straty i szkody w stosunku do Zamawiajgcego jak i osdb trzecich.

Podwykonawcy
§14
Wykonawca wykona nastepujace roboty przy udziale podwykonawcow:
Q) ettt et et nees (rodzaj/zakres).....ccceeeeeeerevrceerennans
D) e s (rodzaj/zakres)......ccooeverrveererererenane.

Na potrzeby niniejszego paragrafu poprzez podwykonawce nalezy rozumieé: podwykonawce;

dalszego podwykonawce; ustugodawce, jednakze jesli przedmiotem umowy sg dostawy lub

ustugi o wartosci powyzej 0,5% wartosci wynagrodzenia umownego netto lub powyzej 20.000 zt
netto zastosowanie znajdg zapisy ust.4.

Wykonawca:

a) ponosi odpowiedzialnosc¢ za dziatania podwykonawcy i szkody przez niego wyrzadzone;

b) ma obowigzek terminowo regulowac wszelkie zobowigzania wobec podwykonawcow;

c) nie podzleci Podwykonawcom innych cze$ci zamdwienia bez zgody Zamawiajgcego;

d) koordynuje prace podwykonawcow i ponosi odpowiedzialnos$¢ za jakosc i za przerwy wynikte
Z nieprzystgpienia podwykonawcy do pracy.

Skierowanie podwykonawcy do robdt w ramach umowy o podwykonawstwo przekraczajace

wartosci wskazane w ust. 2, wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego oraz

spetnienia nastepujgcych wymogdw:

1) przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a Podwykonawca
rowniez zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo. Zamawiajgcy
w terminie 7 dni wyrazi zgode na zawarcie umowy lub zgtosi zastrzezenia do jej tresci;

2) przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo o zaakceptowanej przez Zamawiajgcego uprzednio tresci. Zamawiajgcy
w terminie 7 dni moze zgtosic sprzeciw do zawartej umowy, brak sprzeciwu poczytuje sie jako
zgode na jej zawarcie;

3) przedtozenia w terminie 21 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem umoéw obejmujacych dostawy i ustugi, ktdre zostaty zawarte przed
dniem zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

4) Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, jesli:

a) sumaryczna wartosc robot zlecona podwykonawcom jest wyzsza od wartosci wynagrodzenia
okreslonego niniejszg umowag;

b) projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo nie zawiera:

— zakresu robot przewidzianych do wykonania;
— terminu realizacji robot;
— wynagrodzenia i zasad ptatnosci;



— terminu zaptaty;

— trybu rozwigzania umowy w przypadku rozwigzania niniejszej umowy;

— zobowigzania do ztozenia dokumentéw w zwigzku z zatrudnieniem pracownikow,
o ktérych mowa w §11 ust. 3;

c) projekt umowy zawiera postanowienia:

— uzalezniajgce ptatnos$¢ na rzecz podwykonawcy od dokonania wczesniejszej ptatnosci
przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy;

— zezwalajace na dokonywanie jakichkolwiek potrgcen z naleznosci podwykonawcéw, np.:
zabezpieczenia naleznego wykonania umowy lub innych;

— wskazujgce termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

5) Powyisze postanowienia stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian umoéw
o podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w przypadku uchylania sie od zaptaty zobowigzanego na rzecz podwykonawcy,

aumowa zostata zgloszona zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, dokona

bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy za roboty wykonane i odebrane obejmujacej
jedynie nalezne wynagrodzenie bez odsetek i innych naleznosci ubocznych w walucie w_jakiej
zawarta jest umowa z Wykonawcg;

Rozliczenia z Podwykonawcami odbywac sie bedg z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

a) Wykonawca przedktadajgc fakture, w przypadku wykonania czesci robdt przez
podwykonawce, dokona podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i Podwykonawcdéw
zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 1a i 1b do umowy, bgdz oswiadczy, ze faktura
dotyczy zakresu wykonanego samodzielnie, zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do
umowy.

b) Najpdiniej w terminie 5 dni przed zaptatg faktury Wykonawca zobowigzuje sie od
dostarczenia poswiadczonych za zgodnos¢ dowoddw zaptaty na rzecz podwykonawcow lub
oswiadczen podwykonawcéw o uregulowaniu naleznosci zgodnie z wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 3 do umowy lub poda uzasadniony powdd niezaptacenia faktur.

c) W przypadku niedostarczenia dokumentdw wymienionych powyzej Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zatrzymania kwoty naleznej podwykonawcom wynikajgcej z zatgcznika do
protokotu  odbioru  zawierajgcego  podziat naleznosci pomiedzy = Wykonawce
a Podwykonawcow, réwniez gdy kwota zaptfaty jest réwna naleznosciom Podwykonawcéw
i naliczonych kar umownych.

d) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania, do przedstawienia pisemnej
informacji dotyczacej zasadnosci bezposredniej zaptaty podwykonawcy. W przypadku
zgtoszenia uwag Zamawiajacy moze nie dokonac ptatnosci na rzecz podwykonawcy, ztozy¢
naleznos¢ do depozytu sgdowego lub dokonac¢ bezposredniej ptatnosci.

e) W przypadku dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub ztozenia kwoty
do depozytu sgdowego, Zamawiajacy dokona potracenia wyptaconej kwoty z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub innych
wierzytelnosci Wykonawcy.

W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujgce wspdlnie (konsorcjum), umowy

o podwykonawstwo zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikdw Konsorcjum,

ktdrzy odpowiadajg wobec Zamawiajgcego za zobowigzania podwykonawcéw solidarnie.

Zamawiajgcy dopuszcza na etapie realizacji zamdéwienia mozliwo$s¢ dokonania zmiany

podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, a takze zmiany zakresu prac

wykonywanych przez Podwykonawce. Zmiana podwykonawcy, na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 25a ust. 3 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, musi by¢




uzasadniona na piSmie przez Wykonawce i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane wterminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji,
wyfacznie wtedy, gdy nowy podwykonawca spetni warunki w zakresie nie mniejszym niz
wymaganym w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Zmiana taka nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

Rady Techniczne
§15

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego uczestnictwa w Radach Technicznych/spotkaniach
organizowanych przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru w uzgodnionym wczes$niej terminie
(obowigzek stawiennictwa w spotkaniu ustalonym w terminie min. 3 dni wczesniej).

Odbiory
§16

1. Po wykonaniu robét wskazanych w poszczegdlnych pozycjach harmonogramu oraz po wykonaniu
wszystkich robdt objetych przedmiotem umowy, Wykonawca dziatajgc poprzez Kierownika Budowy
zgtasza gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koncowego wpisem do Dziennika robét (dziennika
budowy) i zawiadamia o tym Zamawiajgcego.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego o terminach odbioréw
branzowych izapewnienia udziatu w nich przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
zgodnie z wtasciwoscia.
3. Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu na minimum 7 dni przed wyznaczonym
terminem odbioru koncowego sprawdzong i zatwierdzong przez Inspektora nadzoru dokumentacje
powykonawczg - Operat kolaudacyjny zawierajgcy m.in. oswiadczenie (zgodnie z ustawg Prawo
budowlane) Kierownika budowy, atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci,
aprobaty techniczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, deklaracje zgodnosci, deklaracje
wtasciwosci uzytkowych, ksigzki/karty obmiaréw, karty studni, wnioski o zatwierdzenie materiatow,
wyniki badaid materiatéw, recepty, a takze korespondencje dotyczaca realizacji robdt, w tym
protokoty z Rad Technicznych, notatki ze spotkan, itd.
4. Jezeli Inspektor nadzoru uzna, ze roboty zostaty zakoniczone i nie bedzie miat zastrzezen, co do
kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do
odbioru oraz w porozumieniu z Zamawiajgcym i z Wykonawcg wyznaczy date odbioru koricowego
w terminie 10 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru robét. Sktad komisji
odbiorowej ustala Zamawiajacy. Zapis stosuje sie odpowiednio do odbioru czesciowego.
5. Z czynnosci odbioru bedzie sporzadzony protokét odbioru podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru, Wykonawcy i przez osoby uczestniczace
w odbiorze.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie roboty czesciowo odebrane do czasu odbioru
koncowego.
7. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbioru usterek i wad:
a) jezeli wady przedmiotu umowy nie dadzg sie usung¢, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni z winy Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu do usuniecia
wad,



b) jezeli wady przedmiotu umowy dajg sie usungé, Zamawiajgcy moze odmowic przyjecia
przedmiotu umowy do czasu usuniecia wad lub przyja¢ przedmiot umowy, wyznaczajac
Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad.

8. Usuniecie usterek i wad musi zosta¢ potwierdzone protokotem.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie okreslonym dwustronnie, Zamawiajgcy
moze zleci¢ ich usuniecie innemu Wykonawcy, zawiadamiajgc o tym Wykonawce w terminie 7 dni
przed ich zleceniem innemu Wykonawcy, a koszty wykonania zastepczego zostang pokryte
z zabezpieczenia naleznego wykonania umowy.

10. Jezeli kwota roszczen przewyzsza wartos¢ zabezpieczenia z tytutu rekojmi Zamawiajgcy ma
prawo dochodzenia roszczen na zasadach ogdlnych.

11. Jezeli Inspektor nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakoriczone lub bedzie miat zastrzezenia
co do kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Zamawiajgcym
wyznaczy termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru korcowego.

Gwarancja

§17

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci z tytutu wad fizycznych przedmiotu
umowy na okres ....................... miesiecy (zgodnie z ofertg), ktdry rozpoczyna sie od nastepnego
dnia po odbiorze koricowym. Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuwania usterek.

2. Strony zgodnie ustalajg, ze przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia wynikajace z tytutu
rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasajg po uptywie ... miesiecy
(zgodnie z ofertg) liczac od nastepnego dnia po odbiorze koncowym.

3. Okres rekojmi réwny jest okresowi gwarancji.

4. Gwarancjg objete sg wszystkie roboty budowlane, urzadzenia materiaty dostarczone przez
Wykonawce.

5. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rekojmi wad lub usterek, Zamawiajgcy wyznaczy
termin dokonania ogledzin, na ktére Wykonawca zobowigzany jest przyby¢. Zamawiajacy w
trakcie dokonywania ogledzin wyznaczy termin usuniecia wad.

6. Wykonawca zobowigzany jest usungé na wtasny koszt w uzgodnionym terminie, wszystkie wady
odnoszace sie do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy zazadat tego na pismie przed
uptywem terminu gwarancji lub rekojmi.

7. Roszczenia z tytutu gwarancji lub rekojmi mogg by¢ dochodzone takzie po uptywie terminu
gwarangcji lub rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji
lub rekojmi.

8. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w terminie okreslonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze zleci¢ zastepcze wykonanie powyzszego przez osobe trzecig, a koszty
wykonania zastepczego zostang pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9. Wykonawca gwarantuje ponadto pokrycie ewentualnych szkdd i strat Zamawiajgcego i innych
wad fizycznych i prawnych, powstatych wskutek prowadzonych prac.

Zabezpieczenie wykonania umowy

§18

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % tj. .......... zt
w formie:
a) pienieznejtj: (przyktad)



—  kwota .ccceeereeee. zt uzyskana z przeniesienia wadium wptaconego w dniu .......ccccceeeeeeeiiinnnns
na konto Zamawiajgcego,

—  kwota .cceeeeereneee. zt zostanie uzupetniona przed podpisaniem umowy z Wykonawcg,
lub
b) w innych formach okreslonych w SIWZ, w réwnowartosci ......cccccveeeeecuvvveennn. zt.

2. Strony ustalajg, ze cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% stuzy do pokrycia roszczen z tytutu
nienalezytego wykonania umowy, a jej nie wykorzystana czes¢ zostanie zwrécona Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia, pod warunkiem uznania przez Zamawiajgcego
robot za nalezycie wykonane.

3. Czes$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30% stuzy dla pokrycia roszczen z tytutu rekojmi, a jej nie
wykorzystana czesc zostanie zwrdcona po uptywie okresu rekojmi.

Odstapienie od umowy
§19

1. Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o nastepujacych okolicznosciach:
a) nieztozenia wyjasnien dotyczacych zatrudniania pracownikow na umowe o prace lub
nieztozenia dokumentéw wskazanych w § 11 niniejszej umowy lub nieprzywrécenia stanu
zgodnego z ofertg;
b) wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom na kwote wieksza niz 5% wartosci wynagrodzenia netto Wykonawcy;
¢) nieuzasadnionego braku prowadzenia robdt przez Wykonawce na poszczegdlnych frontach
robot (wskazanych w Harmonogramie robét) przez okres 2 tygodni;
d) powtarzajgcych sie nieuzasadnionych przerw w prowadzeniu robot przez co najmniej 5 dni
roboczych, wystepujgcych wiecej niz 1 raz w ciggu 30 kolejnych dni kalendarzowych;
e) stwierdzenia niewtasciwego wykonania obowigzkow przez Wykonawce, przy czym uprawnienie
to realizuje sie w przypadku wezwania i wyznaczenia Wykonawcy przez Zmawiajgcego 7 -
dniowego terminu do zmiany sposobu wykonywania umowy i braku reakcji Wykonawcy lub
dalszego powtarzaniu sie naruszen umowy;
f) powziecia wiadomosci o wystgpieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.
2. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrejkolwiek ze stron skutki ztozenia oswiadczenia woli
wystgpia od dnia otrzymania o$wiadczenia przez drugg strone, a takze:
a) Zamawiajgcy wraz z Wykonawcg dokona inwentaryzacji robot oraz strony przystgpig do
dokonania ich odbioru z zastrzezeniem, ze odebrane zostang tylko prawidtowo wykonane prace;
b) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za prawidtowo wykonane i odebrane prace zgodnie z oferts.

Kary umowne
8§20
1. Zamawiajgcy moze natozy¢ na Wykonawce kary umowne:

a) w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy brutto w przypadku odstgpienia od umowy
z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,



b)

f)

g)

h)

w wysokosci 0,05% wartosci przedmiotu umowy brutto za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy
opdznienia po przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu zaméwienia okreslonego w §4
ust. 3.

za opodznienia w usunieciu wad stwierdzonych lub w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci
0,01% wartosci przedmiotu umowy brutto za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy opdznienia
W usunieciu wad, po uptywie terminu wyznaczonego na ich usuniecie.

kare umowng w wysokosci 2 000 zt, w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania
robét objetych umowg Podwykonawecy, na ktérego Zamawiajacy nie wyrazit zgody.

za brak zapfaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokos$ci w wysokosci 2 000 zt za kazdy przypadek uchybienia
obowigzkowi wyptaty wynagrodzenia,

za nieprzedtozenie w terminie wynikajagcym z zapiséw zawartych w §14 do zaakceptowania
projektu umowy o Podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 000 zt, za kazdy
przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

za nieprzedfozenie w terminie wynikajgcym z zapiséw zawartych w §14 Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii/kserokopii zawartej umowy o Podwykonawstwo
lub jej zmiany tej umowy w wysokosci 2 000 zt, za kaidy przypadek uchybienia temu
obowigzkowi,

w przypadku braku zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy zgodnie z §14 w wysokosci 2 000 z1, za
kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkédw wynikajacych
z § 11 ust. 3-9 umowy — w wysokosci 2.000 zt.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy
w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce. Postanowienie
to nie dotyczy sytuacji okreslonej w art. 145 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie naliczonych przez Zamawiajgcego kar z niezaptaconych
faktur, a po zaptaceniu wszystkich faktur — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zmiana umowy
§21

Zmiana umowy dla swej waznosci wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego
przez obie strony.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian niniejszej umowy, w nizej wymienionych
przypadkach:

Zmiany ogodlne:

Mozliwa jest:

a) zmiana adresu / siedziby Zamawiajgcego / Wykonawcy,

b) zmiana oséb wystepujgcych po stronie Zamawiajgcego / Wykonawcy,

c) zmiana w kolejnosci i terminach robot,

d) zmiana bedaca skutkiem poprawy omytki oczywistej,

e) zmiana lub wprowadzenie nowego zakresu/rodzaju podwykonawstwa,

Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjgtkiem sukcesji generalnej, przeksztatcenia
spotek handlowych zgodnie z kodeksem spdtek handlowych, sukcesji z mocy prawa.

Zmiany rzutujgce na termin wykonania umowy oraz/lub wynagrodzenie:



A. Mozliwe jest przedtuzenie terminu zakonczenia umowy, jezeli opdznienie to wynika z przyczyn
lezagcych po stronie Zamawiajgcego i jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato wptyw na
wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie nastepujacych obowigzkédw Zamawiajgcego:

a)
b)

przekazanie terenu budowy,
przekazanie dokumentéw budowy.

B. Mozliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie robdt
oraz/lub zmiana wynagrodzenia, ze wzgledu na:

a)

c)

gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystgpig opdinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdzinienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé¢,

przedtuzenie procedury przetargowej spowodowane przez ztozenie odwotania od
rozstrzygniecia postepowania przez Zamawiajgcego, badz z powodu wydtuzenia na wniosek
Zamawiajgcego terminu zwigzania z ofertg;

uwarunkowania spoteczne np. protesty, petycje, itp., ktére uniemozliwiajg prowadzenie
robot;

konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci,

konieczno$¢ uwzglednienia warunkéw uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub
wiascicielami nieruchomosci,

wykonanie robét dodatkowych,

wykonanie robdt uzupetniajgcych zgodnie z przepisem prawa;

zmiane zastosowanych materiatéw i technologii wykonania robét, gdy wystgpi koniecznos¢
ich zmiany ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, a takze w przypadku nieadekwatnych
rozwigzan projektowych, ktérych zrealizowanie spowoduje nadmierne koszty, a
wykorzystanie innych materiatéw i technologii bedzie korzystne technicznie i/lub dla
trwatosci eksploatacyjnej oraz ekonomicznie;

wykonanie robdt zamiennych w zwigzku z wystgpieniem warunkow terenu budowy
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej zgodnie ze
stanem wiedzy technicznej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych, koniecznosé
skoordynowania innych robét.

zmiany stanu prawnego, ktére majg wptyw na sposéb wykonania robdt,

warunki geologiczne, geotechniczne i hydrologiczne, ktérych nie mozna byto przewidzie¢,
w szczegblnosci poprzez: wystgpienie warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie zjawisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatow, ktére mogg skutkowac w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.

niesprzyjajace warunki atmosferyczne i ich nastepstwa:

Gdy wystgpig wyjgtkowo niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktdre
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Wyjgtkowo niesprzyjajagce warunki atmosferyczne
w odrdznieniu od warunkow niesprzyjajacych — to takie warunki klimatyczne, ktére tacznie:



i. jezeli wystgpig to, biorgc pod uwage wymogi reziméw technologicznych determinujgcych
wykonanie poszczegdlnych robot, skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze robét,

ii. llos¢ dni wystepowania czynnikdw klimatycznych lub intensywnos$¢ opaddéw (deszczu,
$niegu, gradu, itp.) skutkujgca przeszkodami, o ktérych mowa w punkcie i., jest wieksza
od S$redniej z ostatniego pieciolecia liczagc od daty zawarcia umowy wstecz. Okresem
poréwnawczym bedzie miesigc.

n) dziatania sit natury, uznane za stan kleski zywiotowej, ktére uniemozliwia wykonanie umowy,

0) wprowadzenie zmian w uproszczonej dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci tych, ktore
wynikajg z btedéw projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunkéw
terenowych, atakze zmian powodujgcych poprawe efektywnosci ekonomicznej inwestycji,
generujgcych oszczednosci lub poprawiajgcych parametry funkcjonalne badZz uzytkowe
obiektu badz zapewniajgce dtuzszg trwatos¢ eksploatacyjna,

p) obnizenie kosztéw wykonania robdt a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy,

g) rezygnacje z czesci robdt wynikajgcych z projektu, jesli ich wykonanie okazuje sie zbedne dla
wykonania zadania, biorgc pod uwage warunki terenowe,

r) rezygnacje z czesci zadania, jesli jego wykonanie bedzie sprzeczne z interesem jednostki,
w szczegdblnosci gdy srodki finansowe przeznaczone na ten cel bedg wymagaty przeznaczenia
na inne priorytetowe zadania jednostki,

s) rozliczenie wynikajgce z obmiaréow wykonanych robét (tj. iloczynu faktycznie wykonanych
robot i ich wartosci ofertowych),

t) konieczno$¢ skoordynowania robét z innymi robotami prowadzonymi w pasie drogowym,

u) inne niz ,sita wyzsza” (zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i do zapobiezenia)
uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, uproszczong dokumentacjg
projektowg i SST,

v) konieczno$¢ przerwania robot w wyniku nakazu organu administracji panstwowej, nie
zwigzana bezposrednio z wykonywanymi robotami;

w) kazdy przypadek ,sity wyzszej” rozumianej jako zdarzenia o charakterze przypadkowym lub
naturalnym (zywiotowym), ktérego skutkom nie mozna zapobiec.

Wykonawca nie bedzie miat prawa do przedtuzenia terminu zakonczenia umowy jezeli

przedtuzenie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Okresla sie nastepujacy tryb dokonywania zmian postanowief umowy:

Sposdb inicjowania zmian:

a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiajgcego w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej
zmiany,

b) Zamawiajgcy wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej zmiany.

Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy opisac

w stosownych dokumentach takich jak notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

protokét koniecznosci itp.

W rezultacie dokonania czynnosci opisanych w pkt. 1) i 2) moze dojs¢ do podpisania przez strony

aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiajacy.

Wszelkie postanowienia zawarte w §21 powinny by¢ interpretowane z uwzglednieniem tresci

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004r. w sprawie

koordynacji procedur udzielania zaméwien publicznych na roboty budowlane, dostawy i ustugi

(Dz. U. WE seria L, nr 134 z dnia 30 kwietnia 2004r., z pdzn. zm).

Reprezentanci stron

§22


https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywio%C5%82

Zamawiajgcy wyznacza osoby upowaznione do nadzorowania i zarzgdzania realizacjg umowy oraz
bezposrednich kontaktdw z Wykonawcg sg pracownicy jednostki: ..............

Zamawiajgcy ustanawia Inspektora nadzoru, w osobie Pana ..................... , przedstawiciela firmy
.......................... , ktéry prowadzi w imieniu Zamawiajgcego nadzér administracyjny i techniczny
oraz finansowy nad przebiegiem realizacji remontu zadania wskazanego w §2 pkt. 1. niniejszej
umowy.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy Prawo
Budowlane.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie Pani / Pana .........eenne. , ktéry dziata
w ramach obowigzkéw ustalonych w ustawie Prawo Budowlane.

Strony zastrzegajg obowigzek niezwtocznego informowania o kazdorazowej zmianie osdb
wymienionych w ust. 1-3. Zmiana oséb wymienionych w ust. 1-3 nie powoduje zmiany tresci
umowy.

Ochrona danych osobowych
§23

Strony zgodnie oswiadczajg, iz w zakresie ochrony danych osobowych dziatajg zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. L Nr 119 z 4.5.2016 r. s. 1-88).

Zamawiajgcy informuje, iz bedzie przetwarzat dane osobowe Wykonawcy (o ile jest osobg
fizyczng), a takze dane innych oséb fizycznych udostepnione mu przez Zamawiajgcego w sposob
i na zasadach okreslonych Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia — Klauzula Informacyjna
z art. 13 RODO.

Strony przekazujg sobie wzajemnie dane osobowe swojego personelu (oséb zatrudnionych na
umowe o prace, umowe zlecenie i podwykonawcéw) w zakresie niezbednym do sprawnego
wykonania przedmiotowej umowy.

Strony zobowigzujg sie do poinformowania swojego personelu o przetwarzaniu ich danych
osobowych przez drugg strone umowy.

Strony oswiadczajg, iz dostep do danych osobowych posiadajg wyfacznie osoby pisemnie
upowaznione, ktdre przeszty szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

Strony zobowigzujg sie do niewykorzystywania pozyskanych informacji i nieprzetwarzania danych
osobowych w innym celu i w innym zakresie, niz zostato to okreslone w Umowie.

Zapisy koncowe
§24

W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamdwien
publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane.

W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpac droge postepowania reklamacyjnego, kierujgc swoje roszczenia do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy
w ciggu 21 dni od chwili ich zgtoszenia.



4. W przypadku braku porozumienia zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 2 i 3, ewentualne spory
mogace wynikng¢é w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegajg rozstrzygnieciu Sadu
Wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Wszelkie o$wiadczenia Stron umowy sktadane w wykonaniu postanowien niniejszej umowy
wymagajg formy pisemnej i beda przesytane listem poleconym lub doreczane osobiscie na
nastepujace adresy:

— ze strony Zamawiajgcego na adres Powiatowego Zarzadu Drog Publicznych w Cieszynie,
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn,
— ze strony Wykonawcy — dane jak w komparycji umowy.

6. Brak pisemnego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji w razie zwrotu
korespondencji bez doreczenia, wywotuje skutek doreczenia pod adresem wskazanym zgodnie
z wyzej wymienionymi danymi.

7. Wykonawca os$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy stanowi informacje
publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001r. o dostepie do informacji
publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1429 z pdin. zm.) oraz wyraza zgode na
przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w niniejszej umowie obejmujgcych firme/imie
i nazwisko, zakres zawartej umowy oraz w szczegdlnosci informacje o wynagrodzeniu, jakie
otrzymat z tytutu wykonania niniejszej umowy na potrzeby udostepnienia informacji publicznej
poprzez Biuletyn Informacji Publicznej oraz na podstawie wnioskdw o udostepnienie informacji
publicznej.

§27

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 3 egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy, a 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



